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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Budoucí staveniště se nachází v intravilánu, na stabilizované ploše v městské části  Židenice na 
východě města Brna. Dotčená stavební plocha je součástí pozemku stávajícího rodinného domu  č.p. 
2592/25 na ulici Podlomní a je ve vlastnictví stavebníka.  

Budoucí staveniště na JV sousedí s obecní komunikací parc.č.4654 (ostatní plocha-ostatní ko-
munikace), na JZ s RD č.p.2591/23 na parc.č.4663 (zastavěná plocha a nádvoří), na SZ s parcelou 
4697/1, jiná stavba bez pop.nebo ev.čísla (zastavěná plocha nádvoří), parc.č.4697/2, garáž bez 
pop.nebo ev.čísla (zastavěná plocha nádvoří) a parc.č. 4698/1, zahrada, na JV sousedí s parcelami RD 
3041/27, a to parc.č. 4660/1, zahrada, parc.č. 4660/2, garáž bez pop.nebo ev.čísla (zastavěná plocha 
nádvoří) a parc.č.4660/3, zahrada. Terén se nachází zhruba na kótách 234 – 236 m n. m. Bpv. 

Navrhovanou dostavbou nebude překročena stanovená hodnota IPP=1. Stavbou nebude naru-
šen charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb, počtem nadzemních 
podlaží a způsobem řešení zastřešení. Stavba nezhorší podmínky pro využívání sousedních nemovitos-
tí. Objem přístavby činí 256,5/599,3=0,44, tedy 44 % < 50 

Plánovaná stavba bude situována na souboru pozemků rodinného domu na parc.č.4661 a 4662. 
V současné době je parcela.č.4661 částečně zastavěna stávajícím čtyřpodlažním rodinným domem. 
Parcela č.4662 je zčásti zatravněna, zčásti jsou zde chodníky.  

Staveniště je přístupné po obecní příjezdové komunikaci na parc.č. 4654 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace dle KN), a to stávajícím napojením – vjezdem. 

Účel i charakter stavby je v souladu s navrženým funkčním využitím ploch schváleným Uzem-
ním plánem obce. V souvislosti se stavbou bude vyjímáno ze ZPF. 

Podloží nebude narušeno.  Při výstavbě nedojde k významnému omezování provozu, protože 
dotčená lokalita je okrajovou častí obce (katastru) a rozsah stavby je malý. 
Ochranná pásma – 
 Ochranné pásmo plynovodů . . . 1,0 m od půdorysu 
Ochranné pásmo u zavěšeného kabel. vedení 110 kV . . . 2,0 m 
Ochranné pásmo vlastní telekomunikační sítě držitele licence . . . 1,0 m 
Ochranné pásmo pro vodiče s izolací u napětí 1 kV a do 35 kV . . . 2,0 m 
Ochranné pásmo podzemního vedení el. soustavy do napětí 110 kV . . . 1,0 m 
Ochranné pásmo SEK ( Cetin ) . . . 1,5 m 
Vodovodní řad a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně ………1,5 m od vnějšího líce potrubí 
Vodovodní řad a kanalizačních stok nad průměr 500 mm ………2,5 m od vnějšího líce potrubí 

Při stavbě přípojek nedojde k dotčení ochranných pásem jednotlivých  podzemních sítí v ko-
munikaci a k dotčení komunikace.  Dojde k narušení ochranných pásem sítí uložených na pozemku 
(plynu, vody, kanalizace a NN), v blízkosti sítí budou výkopy provedeny ručně. 

V posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné záko-
nem 439/92 Sb. 

Stavba se uskuteční na území, které není  chráněno  jako veřejný zájem dle § 22, odst. 2 zák. 
20/87 Sb. v platném znění.  Stavebně-historicky průzkum není požadován. 

Ohledně případných archeologických nálezů je investor povinen postupovat v souladu se záko-
nem 20/87 Sb 

V blízkém okolí staveniště se nenachází ochranná pásma lesních porostů dle zákona 299/95 Sb. 
Požadavky na uvolnění staveniště – v místě stavby se nenachází zeleň ke skácení nebo jiné 

stavby.  
Dotčeni ZPF – pod přístavbou se požaduje se  trvalý  zábor ZPF. 
Dotčeni LPF – LPF nebude stavbou dotčen. Stavba se nenachází v ochranném pásmu LPF.  

Před zahájením stavebních prací obecně musí být všechna existující vedeni jejich správci vyty-
čena a v průběhu výstavby musí být respektovány pokyny jednotlivých správců a ustanoveni ČSN ( 
zejména ČSN 736005). Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a souvisejícími před-
pisy, zejména s předpisy souvisejícími s dodržováním bezpečnosti práce. 

V souvislosti se stavbou nebude požadován dočasný zábor zemědělské půdy, stavba bude pro-
vedena z pozemků stavebníka, bude používána výhradně drobná mechanizace a nástroje s elektromo-
tory, mechanizace se spalovacími motory bude použita  při ev. odvozu materiálu na skládku a u zem-



Přístavba RD Podlomní Brno, Vašicovi                                                                         DSP  - B. Souhrnná technická zpráva   

 

Ing.Tomáš Kejík, Projekty PS, Havelkova 684/2A, 625 00 Brno   2 

 

ních prací. Při stavbě bude staveniště pravidelně uklízeno a bude bráněno prašnosti. Materiál bude 
skladován na pozemku stavebníka. 

Významné sítě technické infrastruktury 
V prostoru budoucího staveniště nejsou známy nároky na přeložky inženýrských sítí. V ochran-

ných pásmech jednotlivých inženýrských sítí obecně nesmi nikdo pracovat bez souhlasu jejich správců. 

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny 
Pro staveniště budou využívány stávající rozvody vody a elektřiny pro původní objekt  č.p. 

2592/25, který je ve vlastnictví stavebníka. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V době zpracování projektu na pozemku nebylo provedeno stanovení radonového indexu po-

zemku, stavba ochranu nevyžaduje, přesto je  pro účely projektu uvažován střední index pronikání 
radonu z podzákladí. Izolace proti radonu bude řešena jako součást hydroizolační vrstvy.  
Inženýrsko—geologický průzkum nebyl vzhledem k rozsahu a charakteru stavby proveden, pro účely 
projektu byly použity údaje z geologické mapy, podle které se v podloží nachází vápnitá sprašová hlína, 
tabulková normová únosnost byla uvažována  max.100 kPa.  Na staveništi se na tomto rostlém podloží 
dále nachází navážka nehutněné hlíny v mocnosti cca  od 15 do 70 cm z nedávného období – viz. foto-
dokumentace. Zakládáno bude v rostlém terénu. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází  v ochranném pásmu lesa.  Na pozemku se nenachází ochranná a bezpeč-

nostní pásma od veřejných inženýrských sítí.  Je třeba respektovat ochranná pásma přípojek. Stavba se 
uskuteční na území, které není chráněno jako veřejný zájem dle § 22, odst. 2 zák. 20/87 Sb. v platném 
znění. Stavba není zapsána v seznamu kulturních památek.  Stavebně-historicky průzkum není poža-
dován. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba je navržena mimo záplavové  území Q 100 i mimo území historicky zaznamenané největší 
povodně. Poddolované  území se v lokalitě nenachází. V posuzovaném území se nenacházejí ložiska 
surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb. (horní zákon). 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky ani na stavby, které se nachází v okolí. Dešťové vody 
budou jímány pro závlahu nebo zasakovány na pozemku stavebníka. V projektu se neuvažuje s asana-
cí, demolicí či případným kácením dřevin. Pozemek pod přístavbou a odstavným stáním bude nutno 
vyjmout z půdního fondu. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 
Nejsou požadovány dočasné zábory ZPF, trvalý zábor ZPF přichází v úvahu pod přístavbou . Na pozem-
ku 4662 je k vynětí  48 m2 ze ZPF. 
LPF nebude stavbou nijak dotčen. 

h) Územně technické podmínky  ( zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Přístupová komunikace parc.č.4654 (ostatní plocha-ostatní komunikace) je ve vlastnictví města 
Brna. Na tuto komunikaci je v současnosti objekt dopravně připojen stávajícím vjezdem (jako vedlejší 
pozemek). Vjezd zůstane stávající. 

Stávající RD má vyhovující přípojky splaškové kanalizace, veřejného vodovodu, STL plynu a 
zemní přípojku NN. Nebudou budovány nové přípojky. 

 Požárně nebezpečný úsek objektu nezasahuje na sousední parcely. V projektu se neuvažuje 
s kácením dřevin. Likvidace komunálního odpadu bude stávajícím způsobem - svozem. 

i) Věcné a časové vazby, stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Výstavba nevyžaduje podmiňující, související či vyvolané investice. 
Zahájeni výstavby : III.Q 2018. Ukončeni výstavby: IV.Q 2021 
Doba výstavby: 36 měsíců 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavní ukazatelé : 
Zastavěná plocha dle stavebního zákona (průmět obvodových konstrukcí podlaží do půdorysny) 47,49 
m2 . 
Zastavěná plocha dle ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného  prostoru pozemních stavebních objektů) 
36,42 m2    
Zastavěná plocha stávající stavby a přístavby  51,36 + 47,94 =99,30 m2 
Obestavěný prostor stávajícího RD 579,3 m3. 
Obestavěný prostor přístavby  256,5 m3. 
Objem přístavby činí 256,5/599,3=0,44, tedy 44 % < 50%     
Přístavba nemá obytné plochy 
Plocha příslušenství je         62,83 m2 
Plocha stání                           6,0 m2 
Plocha terasy                        8,0 m2 
Účel jednotlivých prostor a jejich výměry jsou uvedeny ve výkresové části projektu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešní 
Z urbanistického hlediska je v území dle ÚP přípustné umístění  navrhované stavby –jde o pří-

stavbu RD  v proluce řadové zástavby RD v zastavěné části obce, a to na ploše v souladu s jejím funkč-
ním určením. Dle vydaného územního plánu obce je objekt situován na plochách určených pro čisté 
bydlení- plochy BC se stanoveným IPP=1. Stavba splňuje regulativy ÚP. Objem přístavby činí 
256,5/599,3=0,44, tedy 44 % < 50 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o přístavbu k domu  pro bydlení – přístavba bude o dvě patra nižší než původní stavba, bude 
obsahovat obytné místnosti, v přístavbě bude  garáž v I.NP  a sklepní místnosti  v suterénu. 
Stavba bude zděná s pultovou střechou s atikou do ulice, materiálově a barevně bude ve shodě s okol-
ními objekty. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V projektu se nevyskytuje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Provoz ani vlastní objekt nemá žádné požadavky na bezpečnostní ochranu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
Stavba je navržena jako přístavba stávajícího rodinného domu se suterénem, jako nenáročná 

stavba v  jednoduchých základových poměrech. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 
Budou provedeny přípravné práce jako posekání trávy, vybudování štěrkového podkladu pro 

budoucí kryt odstavného stání,  zajištění nápojných bodů vody a NN, ev. oplocení a jiná příprava sta-
veniště. 

Vlastní zemní práce zahrnují sejmutí ornice pod parkovacím stáním a vykopávky cca  40 m³ ze-
miny pro spodní stavbu komunikačních ploch a základů domu, srovnání a zhutnění zemní pláně. Zda se 
v základové spáře nachází rostlá zemina bude ověřeno statikem. Předpokládá se, že nevhodná  zemina 
z odkopávek se odveze na skládku dle určení investora, vzdálenost předběžně do 10km. 

V blízkosti stávajících rozvodů inženýrských sítí na pozemku bude postupováno se zvýšenou po-
zorností a kopáno ručně. 
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Základy 
Zakládáno bude plošně na pasech z prostého betonu C 16/20, základová deska C 25/30 bude 

vyztužena ocelovou výztuží  10 505 ( viz. prováděcí projekt). Zakládáno bude v nezámrzné hloubce 1,2 
m pod upraveným terénem. Odhaduji, že na beton základů bude voda působit slabě agresivním che-
mickým prostředím – XA1, díky zvýšené koncentraci síranů.  Ochrana betonu bude primární použitím 
cementu s mírnou síranovzdorností  (cement  portlandský s obsahem C3A max. 8 % hmotnosti cemen-
tu ). Součástí základů bude základový zemnič FeZn 30x4 mm s vyvedením v protilehlých rozích přístav-
by. 

Hydroizolace je navržena mPVC fólie (alt. živičné pásy)  a je navrhována jako kombinovaná proti zemní 
vlhkosti a proti pronikání radonu. 

Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné bude z pórobetonových tvárnic s požadovanými tepelně-technickými 

a akustickými vlastnostmi. Obvodový plášť  nebude dále zateplován. Zdivo odolávající zemnímu tlaku 
v suterénu je navrženo jako železobetonové do tvarovek ztraceného bednění BTB tl. 40 cm. 

Příčky  nejsou navrhovány. 

Vodorovné nosné konstrukce  
Stropní desky jsou navrženy z betonu C 25/30 a budou  vyztuženy ocelovou výztuží  10 505 R. 

 Podlahy - nášlapné vrstvy budou dle účelu z  kameninové dlažby ev. cementového potěru s nátěrem. 

Tepelné izolace střechy, stropů a zabudované jsou z polystyrenu EPS a kamenné vlny, izolace pod-
zemní a min. 30cm nad přilehlý terén jsou z polystyrenu XPS. 

Střecha je navržena jako pultová . Krytina je z PVC folie nebo s modifikovaných asfaltových pásů s 
posypem.  Nosná konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými krokvemi uloženými na obvodové zdivo, 
uprostřed rozpětí bude jako podpora uložena pozednice. Odvodnění střechy je pomocí podokapního 
žlabu svodem volně na terén.  Střecha nebude opatřena hromosvodem. 

Komín není navrhován. 

Okna  a balkónové dveře budou plastová standardu Euro se zasklením izolačním dvojsklem.  

Dveře budou dřevotřískové foliované  do ocelových zárubní. Vchodové dveře budou plastové izolova-
né.  

Povrchy  
- vnitřní omítky budou vápenné štukové na lepidle s perlinkou 
- obklady a dlažby budou keramické 

- Nášlapné vrstvy budou dle účelu z kameninové dlažby ev. cementového potěru s nátěrem. 
Terasa bude z betonové zámkové  dlažby. 

- venkovní omítky budou štukové na podklad lepidla s perlinkou. 

Oplechování  oken je součástí jejich dodávky. Okapy, okapní žlaby, závětrné lišty a svody budou pro-
vedeny ze sortimentu KJG z předlakovaného červeného plechu. Okapní žlab je proveden o průměru 
150 mm, okapní svod je navržen o průměru DN 100 mm.  

Zámečnické výrobky budou opatřeny vodouředitelným nátěrem nebo žárovým pozinkem. 

Truhlářské výrobky – nejsou navrhovány 

Větrání – provozní větrání garáže bude zajištěno samotížně mřížkovanými otvory v zadní stěně - nad 
podlahou a pod stropem a průvětrníky ve vratech. Při parkování vozidla na plynná paliva musí být 
splněny požadavky uvedené v bodech B.2.7.a Vzduchotechnika. 

Vytápění  
Objekt nebude vytápěn. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Viz. část B.2.6.c Statický vypočet hlavních konstrukcí stavby. Stavba je navržena a bude provedena tak, 
aby pravděpodobná zatížení, která na ni budou působit při výstavbě a užívání nemohla způsobit zřícení 
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stavby nebo její části, nezpůsobila nepřípustnou deformaci, nemělo za následek poškození neúměrné 
příčině nebo nedošlo k poškození jiných částí stavby, technického zařízení nebo vybaveni v důsledku 
deformace konstrukce. Stavba je navržena v souladu s platnými normami a přepisy.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Splašková kanalizace, vnitřní kanalizace: 
Nová nebude budována. 

Kanalizace pro odvod srážkové vody  
Nová nebude budována. Voda bude jímána pro závlahu zahrady. 

Množství dešťových vod: 

Střecha 51,2 m2 x 0,9 x 0,0174 = 0,8 l/s  

Vnitřní vodovod, přípojka vody 
Nová nebude budována. 

Vnitřní plynovod 
Nový nebude budován. 

Vytápění 
Objekt nebude vytápěn. 

Vzduchotechnika 
Prostory v přístavbě budou větrány přirozeně okny, která budou plastová standardu euro a budou 
osazeny větracími křídly s mikroventilací. Větrání garáže bude zajištěno samotížně mřížkovanými otvo-
ry v zadní stěně ( 0,025 m2) – těsně nad podlahou a pod stropem a průvětrníky ve vratech- jako pro-
vozní větrání. Havarijní nebo požární větrání není navrhováno.  

Při parkování vozidel s plynným pohonem musí být splněny požadavky těchto předpisů : 

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 
Provozní větrání se dle ČSN 73 6058 přílohy A navrhuje pro vozidla se všemi druhy pohonu-

nerozlišují se vozidla s pohonem na kapalná uhlovodíková paliva, plynná paliva a alternativní pohony. 

Dále z normy vyplývá povinnost splnění požadavků právního předpisu 1)- Vyhl.č.23/2008 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, z této vyhlášky vyplývá povinnost  plnění ustanovení 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (2/2010) 
Tato norma je součástí kodexu národních norem požární bezpečnosti staveb. Pro navrhování garáží je 
právně závazná, jak je evidentní z § 21 vyhlášky č. 268/2011 Sb. V normě je pro účely projektování 
garáží určena především Příloha I – Požární bezpečnost garáží. V úvodní větě přílohy je uvedeno, že 
„se postupuje podle této normy … bez ohledu na to, jsou-li garáže vestavěny, přistavěny apod. 
k výrobním či nevýrobním objektům …“. To znamená, že se při navrhování jakékoli garáže postupuje 
podle této normy. Rozhodnutí o tom, zda garáž musí mít požární větrání, vydává projektant požárně 
bezpečnostního řešení na základě normativních kritérií. Projektant požárního větrání koncipuje svůj 
návrh v souladu s celým kodexem národních norem požární bezpečnosti staveb (ne jen podle Přílohy 
I této normy) a dalšími technickými normami a předpisy. 

ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plyn-
né atmosféry (12/2009) + Oprava 1 (11/2011) 
ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací 
(4/2009) + Oprava 1 (5/2012) 
Vyhláška č. 268/2011 Sb. cituje tyto normy v souvislosti s povinností provést posouzení garáže sloužící 
i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska 
rizika vzniku výbušné atmosféry. 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základ-
ních charakteristik, definice (5/2009) 
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ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – Všeobecné předpisy (4/2010) 
TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení 
vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (12/2011) 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajiště-
ní bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (srpen 2007) + Změna Z1 (4/2010) 
Skupina těchto elektrikářských norem je svázaná především s problematikou zpracování dokumentace 
o určení vnějších vlivů, tzv. protokolu o určení vnějších vlivů posuzovaného prostředí. Zde jde přede-
vším o prostředí garáže s vozidly na plynná paliva. Tato dokumentace je základním podkladem pro 
návrh, zhotovení a revizi elektroinstalace. 

Technická pravidla 

TPG 982 01 Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG 
(5/2013) 
Vydavatelem technických pravidel je Český plynárenský svaz. Pravidla určují požadavky na vybavení 
garáží s motorovými vozidly s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a vymezují podmínky pro jejich 
projektování, výstavbu a provoz. Technická pravidla dále stanovují minimální požadavky na vybavení 
požárně bezpečnostním zařízením a určují podmínky bezpečného provozního režimu. Jsou orientová-
na výhradně pro garáže a jiné prostory vyhrazené pro vozidla s pohonem na CNG. Tvoří tak další před-
pis, který musí být respektován, protože přináší další zpřesňující a doplňující nároky.  

Rozvody NN 
Přípojka domu je stávající.  Jednotlivé světelné a zásuvkové obvody v nových místnostech budou napo-
jeny dle druhu na stávající rozvody v podlažích stávajícího RD nebo z rezerv patrových rozvodnic. 
V případě parkování vozidla na plynový pohon je třeba elektroinstalaci provést podle výše zmíněných 
předpisů. 
Vnější  vlivy… 
Dle  ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 jsou prostory  vyskytující se v objektu rodinného domu zařa-
zeny  jako  n o r m á l n í,  a  není třeba  vypracovávat  protokol o určení  vnějších  vlivů  viz  ČSN  33 
2000-3 čl. 320.N3.  
Silnoproudé elektrické rozvody 

Elektrické  rozvody  budou provedeny  kabely  CYKY, uloženými  pod omítkou s příslušenstvím  
do obyčejného  prostředí v krytí IP43. Světelné obvody se provedou kabely CYKY o průřezu 3cx1,5 
mm2, zásuvkové obvody kabely CYKY o průřezu 3cx 2,5 mm2.  
Uložení kabelů se provede v souladu  s ČSN  34 7402. Jištění vedení bude provedeno v domovní  roz-
vodnici  jističi, v souladu  s ustanovením  ČSN 33 2000-5-523. Barevné  značení  vodičů  musí odpovídat  
ustanovení  ČSN 33 0165. 

Zásuvky  a vypínače  budou  použity v provedení  ABB, krytí  IP43, výška  vypínačů  120 cm nad 
podlahou, výška zásuvek 20 cm  nad podlahou.  V prostorách  venkovních  musí být  použito  vypínačů  
a zásuvek  v krytí  IP44, venkovní  zásuvky  musí být  chráněny  proudovým  chráničem  s citlivostí  30 
mA. 

Osvětlení  bude provedeno  ve společných  prostorách  žárovkovými svítidly  stropními a ná-
stěnnými, pro lustrová  svítidla  v místnostech se ponechají  volné vývody  ukončené  lustrovými svor-
kami. 
Slaboproudé  rozvody. 

Nejsou. 
Ochrana  před úrazem  el. proudem. 

Ochrana před úrazem  elektrickým proudem se provede  v souladu  s ustanovením  ČSN 33 
2000-4-41,  samočinným odpojením  od zdroje. 

Do domovní  rozvodnice  se osadí  proudový  chránič  s citlivostí  30 mA. 

Neživé  části  el.  zařízení  se uzemní  na základový  zemnič FeZn. 
Funkce  proudového  chrániče  se vyzkouší  před  uvedením  el.  zařízení do trvalého provozu  

měřicím  přístrojem  s postupně  narůstajícím  rozdílovým  proudem. Během  provozu   el.  zařízení  
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musí být prováděna pravidelně  funkční  zkouška  proudového chrániče stisknutím zkušebního  tlačítka 
na chrániči. Výrobci proudových  chráničů  doporučují tuto  zkoušku provádět  1x za měsíc 
Ochrana  proti  přepětí. 

Není požadována. 

Hromosvod  a uzemnění. 
Nebude budován. 

Bezpečnost  práce 
Montáž  elektrického  zařízení  a hromosvodu  musí být provedena  oprávněnou organizací, po-

případě  fyzickou  osobou s požadovanou kvalifikací  a oprávněním k montáži  elektrického  zařízení  
dodavatelským způsobem. 

V průběhu  montáže  el. zařízení musí být dodržena  bezpečnost práce v souladu  s ČSN  34 
3100  a ostatními  přidruženými  normami. 

Po ukončení  elektromontážních  prací  musí být   vyhotoven  předávací protokol, jehož  součás-
tí  je poučení  o správném  a bezpečném  užívání elektrické  instalace laiky  dle  doporučení  ČES 
3.04.94 k normě ČSN 33 1310. 

Provozovateli  el.  zařízení  a  hromosvodu  musí  být  předána  výchozí  revizní  zpráva  elektro-
instalace  a hromosvodu  ve trojím  vyhotovení. 

Během  provozu  el. zařízení  je  provozovatel  povinen  udržovat  el.   zařízení v bezpečném  
stavu  a  provádět  průběžně  funkční  zkoušku  proudového  chrániče. V případě  zjištění  závady  zajis-
tit  její  neprodlené odstranění  kvalifikovanou  osobou. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
V projektu se nevyskytují. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrových míst 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty) 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Viz. samostatná část PD – zpráva PBŘ 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: zachování nosnosti 
a stability konstrukce po určitou dobu, omezeni rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezeni šíře-
ní požáru na sousední výstavbu dle KN, umožněni evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního 
zásahu jednotek požární ochrany. Značky a tabulky nebudou v RD umísťovány. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Požadované tepelně technické a energetické vlastnosti, kladené na konstrukce, místnosti budovy 
a budovy samé, a metody jejich kvantifikace vychazejí z požadavků následujicích legislativních 
podkladů 
1. ČSN ISO 31 – 4 Veličiny a jednotky. Čast 4: Teplo. 
2. ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov - Čast 1: Terminologie. 
3. ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov - Čast 2: Požadavky. 04/07 
4. ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov - Čast 3: Navrhove hodnoty. 
5. ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov - Čast 4: Vypočtove metody. 
6. ČSN 73 0542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov 
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7. ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. 
8. ČSN EN 832 (73 0564) Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytne 
budovy 
9. ČSN EN ISO 13790 (73 0317) Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění 
10. ČSN EN ISO 13791 (73 0318) Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v let-
ním 
období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy 
11. ČSN EN ISO 13792 (73 0320) Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v let-
ním 
období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody 

b) Energetická náročnost stavby 
Majitel nemá povinnost nechat pro objekt vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
V projektu se nepočítá s využitím alternativních zdrojů energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba je umístěna v souladu s vydaným 
uzemním plánem obce v zastavěné části obce, jedná se o přístavbu garáže.  V průběhu stavby dojde k 
dočasnému zanedbatelnému zhoršení prostředí v bezprostředním okolí stavby, které bude minimali-
zováno organizačními opatřeními při výstavbě. Veškerý odpad bude zatříděn, uložen a likvidován od-
povídajícím způsobem ve smyslu zákona o odpadech – 125/97 Sb. ve znění zak. 167/98, 352/99, 37/00 
a 132/00 Sb. 
Běžný komunální odpad bude shromažďován v odpadních nádobách a likvidován v rámci centrálního 
svozu komunálního odpadu. 
Provoz stavby není zdrojem vibrací, radioaktivního ani elektromagnetického záření. Stavba vzhledem 
ke způsobu vytápění není zdrojem emisí. Výstavbou nedojde k zastínění žádného stávajícího objektu 
ve smyslu platných norem a předpisů. Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním záko-
nem a vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o 
změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Do-
kumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 
ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.268/2009 Sb. a 
vyhl. č.502/2006 Sb. ve zněni pozdějších předpisů . Dokumentace splňuje příslušné předpisy a poža-
davky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Mikroklima, větrání, chlazení 
Větrání místností  je navrženo přirozeně okny popř. dveřmi. Větrání garáže bude zajištěno samotížně 
mřížkovanými otvory v zadní stěně ( 0,025 m2) – těsně nad podlahou a pod stropem a průvětrníky ve 
vratech- jako provozní větrání. Havarijní nebo požární větrání není navrhováno. Provozní větrání se dle 
ČSN 73 6058 přílohy A navrhuje pro vozidla se všemi druhy pohonu-nerozlišují se vozidla s pohonem 
na kapalná uhlovodíková paliva, plynná paliva a alternativní pohony. 

Chlazení stavby není navrženo. 

Ochrana ovzduší 
Výstavba a provoz stavby nebude mít výrazný vliv na zvýšení emisí v okolí takový, aby byl nutný stupeň 
ochrany. Objekt nebude vytápěn. 

Ochrana proti hluku 
V důsledku zamýšlené investice nedojde k zvýšení hladiny hluku v daném území. Provozem tedy nedo-
jde k překročení stanovených limitních hygienických hladin hluku pro den i noc. Konstrukce jsou navr-
ženy tak, aby splňovaly normové požadavky na neprůzvučnost konstrukci dle platných ČSN. (Viz.2.11 
d). 

Ochrana zdraví při práci 
Během výstavby  nesmi docházet ke vzájemnému ohrožování při provádění prací. Budou-li na stave-
ništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen 
určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Všichni pracovníci musí byt 
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prokazatelně poučeni o podmínkách bezpečnosti práce a musí používat ochranné pomůcky. Veškerá 
nebezpečná místa musí byt řádně označena a zabezpečena ( viz ČSN ISO 3864 ). Stavba musí být za-
bezpečena proti vniknutí nepovolaných osob. Provoz ani vlastní objekty nemají žádné požadavky na 
bezpečnostní ochranu. Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o podmínkách bezpečnosti 
práce a musí používat ochranné pomůcky. Při práci je nutné dodržovat nařízení vlády 101/05 Sb., 
362/05 Sb., 591/06Sb., vyhlášku ČUBP 48/82 Sb., včetně změny 192/05 Sb. v platném znění a zák.č. 
309/06 Sb. v platném znění. 
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší jsou obecně bourací práce, přesun materiálů a pohyb stavebních 
mechanismů. Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními: 
- koordinace stavebních prací 
- koordinace přesunů stavební techniky 
- optimalizace dopravních tras a vytíženosti nákladních aut 
- snižování prašnosti kropením 
- udržovaní techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. 
V případě předmětné stavby jsou všechny tyto vlivy zcela minimální a zanedbatelné. 
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný – výstavba je časově omezena a nesmi překročit denní limit 
tj. 65 dB. Demoliční práce budou prováděny tak, aby pokud možno omezily délku provádění na ne-
zbytné minimum. 
Jiný vliv na okolí stavby projektant nepředpokládá. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba nevyžaduje ochranu proti radonu. Stavba bude ovšem chráněna proti pronikání pomocí hydroi-
zolace. Předpokládané riziko pronikání radonu je střední . 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Stavba nevyžaduje takovou ochranu. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba nevyžaduje ochranu před zdroji technické seizmicity. 

d) Ochrana před hlukem 

V dikci ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a doplňků) se nejedná o území zatížené zdrojem 
hluku. 

Přístavba RD je navržena v souladu s platným územním plánem města Brna v ploše (BC)  určené jako 
plocha  čistého bydlení v lokalitě ulice Podlomní v Brně -Židenicích. Stavba je situována v proluce 
obytné výstavby. 

Stavba je dopravně napojena na veřejnou účelovou komunikaci, která slouží pouze pro obyvatele 
bydlící v přilehlé zástavbě. Vzhledem k velmi nízké intenzitě dopravy na této komunikaci a na ulici 
Hlavní je negativní účinek hluku z dopravy minimální a nedojde k překročení stanovených limitních 
hygienických hladin hluku pro den i noc. 

V okolí navrhované stavby se nenacházejí žádné stacionární zdroje hluku, které by negativně ovlivnily 
navrhovanou přístavbu a její obytné části. 

Není  nutné řešit ochranu rodinného domu proti hluku a v místě stavby nedojde k překročení stanove-
ných limitních hygienických hladin hluku pro den i noc. 

 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Projekt nepředpokládá nové přípojky. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Projekt nepředpokládá nové přípojky. 
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 B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Přístupová komunikace p.č. 4654 (ostatní plocha-ostatní komunikace dle KN) je ve vlastnictví 

města. Na tuto komunikaci je objekt připojen stávajícím vjezdem (jako vedlejší pozemek), vjezd nebu-
de upravován. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní napojení je stávající a je řešeno jako připojení vedlejšího pozemku ke komunikaci. 

c) Doprava v klidu 
Stavbou nevznikají nové nároky na dopravu v klidu 
Orientační výpočet potřeby odstavných stání (dle ČSN 73 6110)  
Oo = odstavná stání – rodinný dům - byt do 100 m² - 1 stání/1 byt  
Po = obytný okrsek 20 obyvatel/1 stání , tj. 4 osoby/20 osob =  0,20 stání 
k a = souč. vlivu automobilizace 1,25 ( 600 vozidel/1000 obyvatel) 
k p = souč.redukce  1,0 (obec do 5 000 obyvatel, skupina A) 

N = Oo x k a + Po x k a x k p =  1x1,25 + 4/20x1,25x1,0 = 1,5 ÷ 2 stání. 

Stavbou budou vytvořena 2 odstavná stání na pozemku stavebníka, při zachování stávajících stání 
v uličním profilu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Pěší a cyklistické stezky se v okolí stavby nevyskytují. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav 

a) Terénní úpravy 
Nebudou prováděny. 

b) Použité vegetační prvky 
Nebudou prováděny. 

c) Biotechnická opatření 
Biotechnická, sanační ani revitalizační opatření nebudou prováděna. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
Výsledné příspěvky jsou akceptovatelné i při zohledněni pozadí zájmového území, a to i ve vztahu k 
imisnímu limitu pro roční aritmetický průměr NO2. Z hlediska příspěvků posuzovaného záměru k imis-
ní zátěži a ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru lze tento příspěvek označit z hlediska velikosti 
za malý a z hlediska významnosti vlivu stavby na okolí za málo významný. V souhrnném pohledu na 
řešeném území nedojde k výrazné změně kvality ovzduší. 

Voda 
V předmětné lokalitě se nenacházejí významné zdroje podzemní vody, proto na řešeném území nedo-
jde k žádné výrazné změně. 

Hluk 
V důsledku zamýšlené investice nedojde ke zvýšení hladiny hluku v daném území. Provozem stavby 
nedojde k překročení stanovených limitních hygienických hladin hluku pro den i noc. 

Odpady 
kód druhu název 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihla 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel 
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 
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16 01 99 odpady jinak blíže neurčené 
20 03 01 směsný komunální odpad 
Veškeré nakládání s odpady bude probíhat v souladu s platnými předpisy: 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady, v platném zněni 
- Vyhlášky 352/2005 Sb,. 353/2005 Sb. a 351/2008 Sb. v platném zněni 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění 
Půda 
Při stavbě se nepředpokládá výměna půdy. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V souvislosti se stavbou nebude kácena 
vzrostlá zeleň. Z hlediska vlivu stavby na životni prostředí a způsobu omezení negativních vlivů nedo-
jde ke škodlivému působení na životní prostředí. Investice má nevýrobní charakter. Stavba je navržena 
v souladu s územním plánem. Nedochází ke zhoršení oslunění okolní zástavby. Stavba bude provedena 
z pozemků stavebníka. Stavba je  připojena na inženýrské sítě. Stavba i staveniště budou zajištěny 
proti vniknutí nepovolaných osob. Případné mechanizmy budou při výjezdu ze staveniště čištěny, 
stavba bude pravidelně uklízena, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti v okolí. Stavba bude po dobu 
provádění řádně osvětlena při snížené viditelnosti, v místech s nebezpečím pádu bude instalováno 
bezpečnostní zábradlí, stavba bude opatřena přislušnými vystražnými bezpečnostními tabulkami. V 
době od 21:00 do 7:00 musí být dodržován noční klid. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu , zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a zapadá do krajiny. Zachovává ekologické funkce a vazby v 
krajině. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Území výstavby není zařazeno do soustavy Natura 2000.  

d) Návrh zohlednění podmínek na závěr zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Pro stavbu není vyžadováno takové řízení. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných pásem ani nenaruší pásma stávající. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt nemá charakter staveb, které mohou být využívány pro ochranu občanů. Vlastní provoz stavby 
nemůže způsobit závažnou havárii. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveništní voda 
Bude odebírána ze stávající přípojky objektu č.p. 2592/25  ve vlastnictví stavebníka. 
Elektro –nn 
Bude odebírána ze stávající přípojky objektu č.p.2592/25 ve vlastnictví stavebníka. 

b) Odvodnění staveniště 
Po dobu výstavby bude staveniště odvodněno, zejména bude zajištěno, aby se srážková voda nedo-
stávala do základové spáry. Po betonáži základů bude okolí bezodkladně utěsněno uhutněným výkop-
kem a nejlépe překryto dehtovanou lepenkou nebo fólií a zeminou. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístupová komunikace parc.č.4654 (ostatní plocha-ostatní komunikace) je ve vlastnictví města 

Brna. Na tuto komunikaci je v současnosti objekt dopravně připojen vjezdem (jako vedlejší pozemek). 
Vjezd zůstane stávající. 

Objekt má vyhovující přípojky splaškové kanalizace, veřejného vodovodu, STL plynu a zemní 
přípojku NN. Objekt nebude nově připojován. 

 Požárně nebezpečný úsek objektu nezasahuje na sousední parcely. V projektu se neuvažuje 
s kácením dřevin. Likvidace komunálního odpadu bude stávajícím způsobem - svozem. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Obvod staveniště bude vyznačen tak, aby třetí osoby byly informovány, že nemohou samostatně 
vstupovat na staveniště. V projektu se po dobu výstavby nepočítá s úpravami pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Vlastní přípravu stavebního pozemku a následnou výstavbu je nutné organizačně zabezpečit způso-
bem, který maximálně omezí možnost narušeni faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve 
dnech pracovního klidu. Je nutné provést základní opatření k zabezpečení záchrany případných arche-
ologických nálezů. Staveniště bude uspořádáno na jednotlivá zařízení staveniště a pro tyto účely bude 
pozemek určený k výstavbě rámcově rozdělen na následující části: 
- zařízení staveniště pro sociální zázemí 
- sklad stavebního materiálu 
- přípravna, stavební činnost 
Všechny tyto plochy budou zřízeny na pozemku stavebníka. 
Jednotlivé stavebně-montážní pracoviště budou venkovní nebo vnitřní prostory, ve kterých se prová-
dějí stavební nebo montážní práce. Konkrétní rozmístění jednotlivých zařízení staveniště si zpracuje 
dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení stavebníka. 
Před zahájením prací dodavatel zpracuje plán požárního zabezpečení staveniště, harmonogram prací a 
provede proškolení pracovníků. O stavebních pracích bude stavbyvedoucí vést týdenní záznam do 
stavebního deníku. 
Během výstavby bude na přehledném místě umístěn poutač s údaji o stavbě a termíny zahájení a 
dokončení. Hasičský záchranný sbor se nachází v městě Brně,  rovněž tak lékařská služba první pomoci. 

Spojení je nutné zajistit mobilním telefonem. V prostoru stavby je zakázáno mytí strojů a moto-
rových vozidel a jejich součásti s výjimkou očisty kol před vjezdem na veřejnou komunikaci. V prostoru 
stavby je zakázáno skladování a manipulace s látkami nebezpečnými vodami. Pokud je to z technolo-
gických a provozních důvodů nezbytné, musí byt tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy 
tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemních a povrchových vod. Odpady vzniklé během stavby 
budou likvidovány předepsaným způsobem. Za správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce. V 
průběhu stavby a po jejím ukončení je třeba vyloučit ukládání odpadů do půdy a podložních zemin a 
hornin. Výjimku tvoří pouze výkopová zemina. V rámci stavebních prací je vyloučeno likvidovat odpady 
pálením na staveništi. Po celou dobu výstavby budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a 
vyhlášky a související technické normy. Pracovníci budou řádně vyškoleni a seznámeni s technologic-
kými postupy a 
návody k obsluze a dalšími pokyny a budou je dodržovat. Také budou používat nezbytné osobní 
ochranné prostředky. Při realizaci stavby budou respektována veškerá případná ochranná pásma stá-
vajících inženýrských sítí. 

Demolice, asanace a kácení dřevin se v projektu nevyskytují. 

f) Maximální zábory staveniště ( dočasné/trvalé ) 
Nebude docházet k trvalému záboru jiných pozemků. K dočasnému záboru pozemku jiného majitele 
rovněž nedojde. 

g)Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
kód druhu název kategorie 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihla 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel 
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 
16 01 99 odpady jinak blíže neurčené 
20 03 01 směsný komunální odpad 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin 
Zemní práce nemají vyváženou bilanci. Výkopek o objemu cca 40 m3 bude odvážen na skládku do 10 
km. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Hlavním zdrojem znečištěni ovzduší při realizaci budou vlastní stavební práce, přesun materiálů 
a pohyb stavebních mechanismů. Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizační-
mi 
opatřeními: 
- koordinace stavebních prací 
- koordinace přesunů stavební techniky 
- optimalizace dopravních tras a vytíženosti nákladních aut 
- snižovaní prašnosti kropením 
- udržovaní techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. 
Všechna tato opatřeni jsou v kompetenci dodavatele stavby. 
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních 
strojů, počtu pracovníků, druhu prací a organizaci práce. Pro realizaci stavebních prací budou používá-
ny běžné stavební stroje. Nepředpokládá se užívání všech mechanismů současně, umístění zdrojů 
hluku se bude neustále měnit podle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný , 
výstavba je časově omezena. 
Vzhledem k rozsahu stavby jsou výše popsané vlivy minimální. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Během výstavby nesmí docházet ke vzájemnému ohrožování při provádění prací. Všichni pracovnici 
musí být prokazatelně poučeni o podmínkách bezpečnosti práce a musí používat ochranné pomůcky. 
Veškerá nebezpečná místa musí být řádně označena a zabezpečena ( viz ČSN ISO 3864 ). 
Při provádění prací je nutné dodržovat nařízení vlády č. 591/06 Sb., zákon 262/06 Sb., 309/06 
Sb. v platném zněni včetně změn a prováděcích vyhlášek ( např. nařízeni vlády č. 362/05 Sb., 148/06 
Sb. ). Podle směrnice 92/57/EHS ze dne 24.6.1992 a na základě vyhl. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb., 
592/2006 Sb. - budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stave-
ništi. 

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
V projektu se po dobu výstavby nepočítá s úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu a ori-
entace. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dopravně inženýrská opatření se v projektu nevyskytují. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro provádění. Zakládání na hranici se sousedem bude prová-
děno po úsecích dle upřesnění statika v prováděcí dokumentaci. Stavba nebude mít žádné objekty, 
které potřebují ohlášení. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájeni výstavby : III.Q 2018 Ukončeni výstavby: IV.Q 2021 
Doba výstavby: 36 měsíců 
 
 
 
 
 
 
 

Brno, květen 2018                                                                                  Vypracoval:  Ing. Tomáš Kejík            


